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Con esta fecha el sefior Director Regional de Arquitectura del MINISTERIO DE
RECIBIDO OBRAS PUBLICAS — REGION DEL MAULE, ha dictado la siguiente Resolucidn:
VISTOS:
v El Decreto MOP. N° 48 del 28 de Febrero de 1994, que fija el nuevo texto del
CONTRALORIA GENERAL Reglamento para Contratacion de Trabajos de Consultoria; Modificado por
Decreto N° 06 del 05.01.1995;
TOMA DE RAZON v El Decreto MOP. N° 1.093 del 2003 y modificaciones posteriores;
RECEPCION v La Resol. N® 1.600/2008 de la Contraloria General de la RepUblica;
v EID.F.L. MOP. N° 850 de 1997;
v La Resol. DA. N° 251/Ex. del 24.03.2010, |z Resol. DA. N° 54 del
""DE BART 23.06.2000, segln corresponda, la Resol. DA. N° 102 del 04.11.2010, que
JURIDICO delegan atribuciones al Director Regional de Arquitectura — Regién del
Maule,
DEPART. , v La Resol (A) N° U.G.D. 351 del 12.09.2011 que Aprueba Convenio Mandato
¥ REGIST. del Estudio de Factibilidad de fecha 09.09.2011,
v Ord. N° 28 del 12/01/2011 del Sr. Director Nacional de Arquitectura con V°B®
PN del Ministro de OOPP. que autoriza la contratacién de trabajos de
' Consultoria sin el requisito de inscripcion en el registro MOP, segtn inciso 2°
SUB. DEP. del Articulo 2° del Decreto Supremo MOP N° 48 de 1994, Reglamento de
C. CENTRL Consultoria MOP, que permite contratar trabajos en condiciones distintas a
las sefialadas en el ya citado Reglamento.
 GuENT. v Ord. DA. N° 1240 del 24/10/2011 del Sr. Director Regional de Arquitectura
: ' Invita a participar de Trato Directo y adjunta antecedentes.
SUB. DEP. v Informe de Adjudicacion N°® 536442 del 14/12/2011
S ENES N, v Ord. DA. N° 1521 del 19/12/2011 del Sr. Director Regional de Arquitectura
solicita V°B° para Adjudicar.
RSE?%T& v Ord. UGD. N° 4517 del 22/12/2011 del Sr. Jefe de Divisién Analisis y Control
de Gestién del Gobiemo Regional del Maule.
DEPART.
vOUYT CONSIDERANDO:
+ La necesidad de aprobar el Convenio, antecedentes y aceptar la oferta de
fa%?\hcnaDEP' Trato Directo del estudio que se indica.
i + Lo indicado en el punto N° 7 del Convenio Mandato.
e Las facultades que establece el DS N° 150 de fecha 02.03.2010 y DS N° 148
de 23.02.2011
 Que se trata de una iniciativa para recuperar este emblematico edificio
REFRENDACION institucional, severamente dafiado por el terremoto de febrero del 2010.
REE.POR 5
meUlad A MITA DO RESUELVO
ANOT. EHE 291;!
mpumﬁnz D.A. VII REG. N° 4 é 1 Q -~ | (Exenta)
H&@&%%@Eg REARQUITECTUR!
1 MO rAALIL ™ .
” E WRVLE 1.- APRUEBASE EL CONVENIO PARA CONTRATACION MEDIANTE TRATO
DIRECTO: del Estudio de Factibilidad para el proyecto “RESTAURACION Y

PUESTA EN VALOR INTENDENCIA REGIONAL DEL MAULE”, cuyo texto es
el siguiente:
N° de Proceso 5401319/



ggﬂ}gg}g DE CONTRATACION MODALIDAD: TRATO DIRECTO, A SUMA ALZADA SIN INTERESES NI

En Talca, a 26 de diciembre de 2011, entre el Director Regional de Arquitectura del MOP, Arquitecto Sr.
NAYIB TALA GONZALEZ, en representacién de la Direccidon Regional de Arquitectura del MOP, en adelante
la “Direccion” y el Sr. PATRICIO ARIAS CORTES, Rut. 8.120.890-3, en adelante el “Consultor”, se suscribe

el presente Convenio para la ejecucion del Estudio de Factibilidad “RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR
INTENDENCIA REGICNAL DEL MAULE”

1.- ASPECTOS GENERALES
El presente convenio establece el marco reglamentario y administrativo para la elaboracion del Estudio de

Factibilidad de los anteproyectos de ARQUITECTURA, ESTRUCTURA Y ESPECIALIDADES, descrito en el
punto 2.

El Contrato consiste en la presentacion de una oferta de honorarios por el desarrolio del ESTUDIO
COMPLETO segun lo indicado en las Bases Técnicas del mismo y la presentacion de los otros antecedentes
que se solicitan en el punto N° 7 de este Convenio.

Los documentos del Convenio de Contratacion y la oferta del Consultor adjudicado, formaran parte del
Contrato; asi como el Reglamento para Contratacion de Trabajos de Consultoria, Decreto MOP N° 48 de
28/02/94 y sus modificaciones posteriores, que regira para todo lo que no esté especificado de otra forma en
el presente convenio.

El rol de UNIDAD TECNICA lo desempefiara la Direccion de Arquitectura, MOP.

La gestion financiera quedaré radicada en el MANDANTE, Gobierno Regional del Maule, de acuerdo a lo
establecido en el respective Convenio Mandato.

2.- IDENTIFICACION DEL ESTUDIO.

PROYECTO: “RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR INTENDENCIA REGIONAL DEL MAULE”
CODIGO BIP: 30104105-0

UBICACION: CALLE 1 ORIENTE N°1190, TALCA.

SUPERFICIE: 1.390 M2 TERRENO / A PROYECTAR: 3.496 M2

FINANCIAMIENTO: ENDR - PROVISION PROGRAMA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO.
MANDANTE: GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE.

RUT MANDANTE: 72.227.000-2

DIRECCION: 1 QRIENTE N° 1350, TALCA

UNIDAD TECNICA: DIRECCION DE ARQUITECTURA MOP

DIRECCION: 1 ORIENTE N° 1253, 3ER PISOQ, TALCA

MONTO ESTIMADO DE LA CONSULTORIA: $73.300.000.-

3.- PARTICIPANTES EN EL ESTUDIO.

Podran participar en el presente Estudio, todas las personas naturales o empresas Consultoras invitadas, sin
el requisito de estar inscritas en el Registro de Consultores del Ministerio de Obras Publicas, (de acuerdo al
Art. 2° del Regiamento), contando en el equipo, con un Arquitecto con - estudios de post grado ©
especializacion y experiencia comprobada, acreditada segun se indica en el presente Convenio, en el area de
Conservacién y Restauracion de Arquitectura, pudiendo abordar los requerimientos sefalados en las Bases
Técnicas. ‘ S

La Direccion de Arquitectura deja constancia de que todos sus procedimientos ‘se realizan bajo la politica de
no discriminacion por motivos de etnia o sexo de los participantes. B ‘

4.- NORMATIVA QUE RIGE EL CONTRATO.

4.1. El presente convenio. _
4.2. Bases Técnicas para el Estudio y Ejecucion de los Anteproyectos de Arquitectura, Estructura y otras

especialidades.
4.3. Las Aclaraciones y/o Respuestas a las Consultas formuladas.



4.4. El Decreto MOP N°48 del 28 de febrero de 1994, que aprueba Reglamento para Contratacion de
Trabajos de Consultoria, en todo aquello que no esté sefialado y especificado en el presente Convenio,
Bases Técnicas, Términos de Referencia y las Aclaraciones y/o Respuestas a las Consultas formuladas.

5.. CONSULTAS Y ACLARACIONES.

Se podran realizar consultas al mail: maria.matute@mop.gov.cl. Las respuestas y aclaraciones, se haran
llegar también via correo electronico.

6.- CONOCIMIENTO DEL TERRENO
Para coordinar visitas de conocimiento del terreno y al interior del inmueble, que actualmente se encuentra
cerrado al pablico, los datos de contacto, en la Direccién Regional de Arquitectura, son:

M. Pilar Matute Willemsen, teléfono 071-812246, e-mail; maria.matute@mop.qov.cl

7.- PRESENTACION DE LA PROPUESTA.

Los antecedentes de la propuesta se deberan hacer llegar en un sobre cerrado, indicando el nombre del
Estudio y firmade por el Consultor.

Los antecedentes se deberan entregar impresos en papel y con su respectivo respaldo en formato digital (CD
o DVD).

El formato recomendado para los documentos, es tamaiio oficio, con impresion a color en caso de contar con
imagenes, de preferencia orientado verticalmente, Para las léminas se recomienda el formato 1SC A1 (594 x
841mm) de preferencia orientado horizontalmente.

7.1. PROPUESTA TECNICA

a.- EXPERIENCIA GENERAL

Formulario N° 1. Listado de proyectos de arquitectura, especialmente de edificios patrimoniales,
desarrollados o en desarrollo por los profesionales del equipo consultor durante los Ultimos 5 afios, indicando
el nombre del contrato, nombre del mandante, afio de ejecucion, superficie involucrada y si son para el MOP
o fuera del MOP.

b.- EQUIPO BASE PROPUESTO

Se acreditard mediante la presentacion del Curriculum (de no mas de tres paginas) y fotocopia simple del
certificado o diploma de titulo de los integrantes del Equipo proyectista que se sefialan a continuacién (en el
caso de que posean un titulo extranjero deben demostrar que estan habilitados para trabajar en Chile):

Considerando las caracteristicas del encargo, se establece que el Equipo Consultor, debe considerar para la
presentacién de su propuesta, al menos los siguientes profesionales y la experiencia que se indica a
continuacion:

Jefe de Proyecto: Arquitecto o ingeniero, con experiencia minima de 3 afios en coordinacién y en disefio de
proyectos de arquitectura. Debe haber realizado al menos 3 proyectos como Jefe de Proyecto en los Gltimos
7 afios.

Arquitecto Especialista: Arquitecto con experiencia de un minimo de 2 proyectos de restauracion y/o
rehabilitacion patrimonial y/o que tenga estudios de post grado en conservacion y restauracién de patrimonio
arquitectonico o especialidad en restauracién acreditados.

Ingeniero Civil o Arquitecto con especialidad en_calculo estructural: Experiencia minima de 7 afios y 2
proyectos de consolidacién estructural. Debe contar con experiencia en proyectos patrimoniales y
conocimiento sistemas constructivos tradicionales, particularmente en albafiileria.

Profesionales Modelo de Gestion: Ingeniero Comercial, Ingeniero Civil, Abogado, Administrador de
Empresas u otro profesional con experiencia comprobada en realizacion de Modelos de Gestidn.

c.- METODOLOGIA Y PLAN DE TRABAJO
Se debera entregar:

1. Memoria: que de cuenta de 1) Diagnéstico preliminar, mediante un breve andlisis de su estado de
conservacion y comprension del estado actual, 2} descripcion del Partido General vy los criterios de
intervencién priorizados, demostrando la intencionalidad espacial del proyecto de restauracion, los criterios de
intervencién estructural y los de puesta en valor del conjunto; y 3) breve descripcion de los materiales y
técnicas constructivas y estructurales a aplicar en el conjunto inmueble, asi como imégenes o proyectos de
referencia.



2. Laminas ilustrativas (méaximo 4): que contendran el Partido General y todas las materias gue sean

pecesarias para la comprension de la idea del proyecto. Estas podran contener. plancs, fotos, croquis
imagenes 30, esquemas, breves textos, etc. ‘

3. Plan d.e Trabajo: el Co_nsultor debera validar mediante su firma, la programacion de etapas definidas en
los Términos de Referencia y el plazo total de la Consultoria, que se grafican en la Carta Gantt tipo adjunta

gomo Ap_exo de las Bases Técnicas, en donde se sefalan las correcciones ante la Unidad Técnica y plazos
e revision.

4. Aclaraciones y Series de Preguntas y Respuestas
Documento con las Series de Preguntas y Respuestas firmadas en original por el Consultor, si las hubiere.

7.2 PROPUESTA ECONOMICA

a) Formulario N° 3 firmado por el consultor o representante de ia firma consultora y contendra la oferta
econdmica del licitante.

En el monto de la oferta econémica quedan considerados todos los impuestos, tasas y derechos que gravan
el desarrol{o y aprobacion de los estudios y anteproyectos que se solicitan. Se incluyen los honorarios
correspondientes a las revisiones de célculo e independiente.

Se hace presente que el monto de la oferta econémica se mantendra fijo, ain cuando se produzcan
modificaciones de hasta un 15% de la superficie total del proyecto.

Si las modificaciones solicitadas por la Direccién de Arquitectura, exceden ese porcentaje, se procedera de
acuerdo a lo estipulado en el articulo 58 del Reglamento.

Si producto de la propuesta del Consultor se produce mayor superficie, por bondad de la solucion
arquitecténica, el Consultor no podra cobrar mayor costo de disefio y debera justificar dicho aumento.

b) Formulario N° 4, presupuesto detallado. El consultor debe incluir en este el costo de los proyectos de cada
una de las distintas especialidades y el monto total de la consultorfa, concordante con el monto total ofertado
en el formulario N° 3.

¢) Formulario N° 5
Durante la ejecucion del disefio de proyecto y de la obra relacionada con el proyecto, los proyectistas podran
ser requeridos para asesorar la Inspeccién Fiscal durante la construccion de la obra. (Art. 80 del Reglamento)

El Consultor debera indicar en el Formulario N° 5, el valor unitario de la visita incluyendo los costos de
traslado, hospedaje y alimentacion, tomando como lugar de destino la comuna en que esta ubicado el
inmueble. Estos valores de visita se pagaran, en caso de producirse, con cargo a la obra, para lo cual 1a
Direccién de Arquitectura estimara un namero de 5(cinco) visitas, pagando solo las reaimente realizadas. Las
visitas por deficiencias de proyectos con responsabilidad civil, seran de cargo del consultor.

Las visitas a terreno deberan ser coordinadas y solicitadas por escrito al consultor por el Director Regional,
que es quien determinara la oportunidad y el nimero de las mismas.

TODOS LOS FORMULARIOS DEBEN VENIR FIRMADOS EN ORIGINAL POR EL CONSULTOR.
7.3- ANTECEDENTES TECNICOS PARA EL PROCESO DE ADJUDICACION

El Equipo Consultor debera complementar la documentacién de la propuesta preliminar al momento de la
adjudicacion del Estudio, adjuntando los siguientes antecedentes:

Formulario N° 2. Listado de los profesionales que efectivamente participaran en la elaboracion del proyecto
solicitado, indicando nombre, RUT, profesion, mail y nimero de contacto, especialidad a la que se dedicara y
horas de participacién comprometidas en el proyecto. Se debera entregar un organigrama funcional del
equipo consuitor, en funcién de los siguientes contenidos:

Profesionales para Estudios Previos

Levantamiento topografico. Topégrafo, ingeniero Geomensor o Empresa del Rubro con minimo 2 afios de
experiencia comprobada.

Andlisis Historiografico: Historiador, Antrop6logo o Arquitecto Historiador

Levantamiento Critico: Arquitecto Especialista, Restaurador, dibujante, Ingeniero Forestal, Laboratorios.
Registro de Bienes Muebles: Restaurador de Bienes Muebles con un minimo de 3 afios de experiencia en el

tema.




Profesionales de Instalaciones Eléctricas, Sanitarias y Gas: Profesional inscrito en la Superintendencia
respectiva, con experiencia minima de 5 afios. Deseable experiencia en proyectos patrimoniales.,
Profesionales autorizados para realizar obras sanitarias: Ingenieros Civiles, Constructores Civiles, Arquitectos
e Ingenieros Constructores. Ademas podran proyectar y ejecutar obras los instaladores no profesionales
autorizados por la Superintendencia de Servicios Sanitarios que posean carné en las categorfa general y
especial respectiva.

Instalacion eléctrica e Instalacién de Gas: de acuerdo a lo estipulado por la Superintendencia de Electricidad
y Combustibles

Profesionales o Técnicos de instalaciones de Climatizacion, Audio, Sequridad v otras especialidades
asociadas: Profesional o técnico con competencia en el area y experiencia minima de 3 trabajos acreditados.

Profesionales o Técnicos para Paisajismo, Sefialética v otras especialidades asociadas: Profesional o
técnico con competencia en el &rea y experiencia minima de 3 trabajos acreditados.

Profesionales o Técnicos para proyecto de Restauracidn_y Conservacion de Bienes Muebles:
Licenciado en Arte con mencioén en Restauracién o Restaurador de Bienes Muebles con competencia en el
area y experiencia minima de 3 trabajos acreditados.

Profesionales o Técnicos para Registro Audiovisual y otras especialidades asociadas: Fotdgrafo,
Audiovisual u otro especialista con competencia en el area y experiencia minima de 3 trabajos acreditados.

Profesional experto_en cubicacién y presupuesto de obras de arquitectura: Experiencia minima de 3
trabajos acreditados.

Profesionales Modelo de Gestién; [ngeniero Comercial, Ingeniero Civil, Abogado, Administrador de
Empresas u otro profesional con experiencia comprobada en realizacién de Modelos de Gestion.

Profesionales Participacién_Ciudadana: Sociblogo, Asistente Social, Periodista, Gedgrafo u otro
profesional con experiencia comprobada en realizacion de Planes de Participacion Ciudadana.

Sin perjuicio de las indicaciones precedentes, se debe considerar que todos los proyectos solicitados deben
ser abordados por un profesional o técnico con experiencia y conocimientos especificos sobre el tema,
pudiendo, los no especificados en este listado, ser desarrolladas por el arquitecto del proyecto.

La experiencia minima de los profesionales o técnicos que desarrollen las especialidades contara a partir de
la fecha de obtencién del titulo o licencia habilitante en la universidad o instituto correspondiente a menos que
se especifique lo contrario.

En caso de que durante el desarrollo de la propuesta el Consultor deba reemplazar a uno de los integrantes
del equipo, podra solicitar dicho cambio a ta Direccién Regional, la que resolvera al respecto. La solicitud se
realizara por escrito, adjuntando Curriculum y antecedentes profesionales que acrediten similar o superior
calidad que el profesional reemplazado. Con todo, sélo se podra solicitar el reemplazo de a lo mas dos de los
integrantes del equipo propuesto. En caso de que la Direccién solicite cambio de integrante(s) en el equipo,
el consultor debera proponer al reemplazante, el que debera tener méritos similares o superiores al incluido
en la propuesta.

Curriculum Vitae y Carta de Compromiso

Se acreditara la experiencia de los profesionales del Equipo, mediante la presentacion del Curriculum (de no
mas de tres paginas) y fotocopia simple del certificado o diploma de titulo (en el caso de que posean un titulo
extranjero deben demostrar que estén habilitados para trabajar en Chile}. '

Se incluira una carta de compromiso por cada integrante del equipo consultor, indicando el nombre del
proyecto, la aceptacion de los antecedentes del Estudio, y la actividad en la que participa, firmada por el
profesional y por el consultor o representante legal del equipo consultor.

8- RECEPCION DE LAS PROPUESTAS.

El sobre con la Propuesta Técnica y Econémica sera recepcionado en la Oficina de Partes de [a Direccion de
Arquitectura del Maule, Ubicada en 1 Oriente N°1253, tercer piso, Talca, a méas tardar el dia miércoles 30 de
noviembre de 2011.

9.- ADJUDICACION DE LA PROPUESTA
La Direccion de Arquitectura se reserva el derecho de desestimar fundadamente la totalidad de las
propuestas presentadas, sin pago de tipo alguno de indemnizacion.

f
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10.- TIPO DE CONTRATO.
Sera a SUMA ALZADA sin reajustes.

11.- PLAZOS

Plazo totat (incluyendo revisiones): 270 dias. Plazo de desarrollo (Etapa 1 a 3): 95 dias corridos.

Etapa 4 de entrega final: 75 dias corridos.

El Qle_l'zo total de desarrollo de la consultoria, de la etapa 1 a la 3, es de 95 dias, sin considerar los plazos de
revision correspondientes. La efapa 4, de entrega a plena conformidad segin Art. 81 del Reglamento
comprende un maxime de 75 dias, dando un plazo total de desarrollo de 170 dias corridos. '
Al agregar a este plazo de desarrollo, los periodos de revision parcial MOP (20 dias corridos o su equivalente
en dias habiles) y los de ingreso, tramitacion y Aprobacién de Anteproyecto por parte del Consejo de
Monumentos Nacionales (CMN) (80 dias), se cbtiene un plazo total para la Consultoria de 270 dias corridos.
Este plazo regira a contar del dia siguiente del de la fecha en que la Resolucion de Adjudicacion ingrese
totalmente tramitada a la Oficina de Partes de la Direccién Regional de Arquitectura.

El Cops_ultor no tendra derecho a reclamacion de aumento de contrato o de plazo durante el tiempo que dura
Ie: gzvtsblr: parcial o total del proyecto o si este es rechazado por [a Inspeccién Fiscal, por causas imputables
al Consuitor.

11.1. ETAPAS DE LA CONSULTORIA.

De acuerdo a lo sefalado en las Bases técnicas (Términos de Referencia) para el estudio y ejecucion de
los Anteproyectos de Arquitectura, Estructura y ofras Especialidades. -

e PLAZO MAXIMO DE DESARROLLO DE CONSULTORIA: 170 DIAS CORRIDOS.

+ DESARROLLO:
ETAPA 1: 40 dias.
ETAPA 2: 45 dias.
ETAPA 3: 10 dias.

« ENTREGA PROYECTO DEFINITIVO ETAPA 4: 75 dias. UNA VEZ EFECTUADAS LAS
OBSERVACIONES DE LA CORRECCION FINAL (Art. 81 del Reglamento) Y APROBACION CMN.

12.- MULTAS. (Art. 87)
Se aplicara una multa equivalente al 0,4%, de! monto total del contrato, aproximandose al entero superior, por
cada dia de atraso en la entrega final dei trabajo de Consultoria y de 0,2% de afrasos en las etapas parciales.

La entrega se entiende cuando cumple con la totalidad de los antecedentes requeridos para cada etapa, por
lo que las multas se cuantificaran hasta que se ingrese la totalidad de dicha documentacion.

13.- PROTOCOLIZACION. (Art. 51) ;

En sefial de aceptacion del contenido del contrato, el Consultor debera suscribir ante Notario tres
transcripciones de la Resolucion que le adjudica, modifique y liquide el contrato, debiendo protocolizar uno de
los ejemplares.

Debera entregar una de las transcripciones a la Cficina de Partes de la Direccién de Arquitectura y otra a la
Fiscalia del Ministerio, dentro de los treinta dias contados desde el ingreso de dicha resolucion a la oficina
de partes.

14.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. (Art. 55)

Para garantizar la correcta ejecucién de lo contratado, el Consultor entregara una Boleta Bancaria de
Garantia, irrevocable, pagadera a 30 dias, para garantizar el fiel cumplimiento del contrato correspondiente al
Estudio de “RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR INTENDENCIA REGIONAL DEL MAULE” CODIGO
BIP 30104105-0, a2 sola presentacién y sin intereses, la que debe ser extendida a nombre del GOBIERNO
REGIONAL Vil REGION DEL MAULE, RUT.:72.227.000-2.

Sera un monto equivalente al 5% del valor de ios honorarios profesionales totales, con vigencia igual al plazo
del contrato mas seis meses.

Se entregara dentro de un plazo de treinta dias corridos después de tramitada la resolucion que aprueba la
adjudicacién del contrato y se devolvera despues de liquidado el contrato. El Consultor debera renovar la
garantia si el contrato se extiende més alla del plazo de vigencia de ella, por el periodo que determine la
Direccion. Sera obligacién del consultor mantener las garantias vigentes que exigen en el presente convenio.



15.- FORMA DE PAGO.

Se efectuara mediante 4 (cuatro) Estados de Pago (E.P.) presentados y firmados por el Consultor,
acompanados de la factura o boleta respectiva a nombre del Gobierno Regional VIl Regidn del Maule, RUT.
72.227.000-2, Direccion 1 Oriente N°1350 Talca, ambos visados por el inspector Fiscal del Proyecto y por el
Director Regional de Arquitectura. Los Estados de Pago seran los siguientes:

E.P. N° 1: 30% del monto contratado, contra entrega de Etapa 1 de acuerdo a Bases.

E.P. N° 2: 35% del monto contratado, contra entrega de Etapa 2 de acuerdo a Bases.

E.P. N° 3: 10% del monto contratado, contra entrega de Etapa 3 de acuerdo a Bases.

E.P. N* 4. 25% del monto contratado, contra enirega definitiva del Anteproyecto Etapa 4, a plena
conformidad, corregidas a satisfaccion de esta Direccion las observaciones formuladas por la Inspeccion
Fiscal y aprobado por el CMN.

E! Consultor queda comprometido para prestar asesoria cuando se efectle la licitacion para la preparacion de
las respuestas a las consultas que se formulen en el proceso de licitacién de la obra y a las consultas
técnicas que se susciten durante el desarrolio de la obra, sin considerar el cobro de honorarios por este
efecto.

16.- VISITAS DE SUPERVISION A LA OBRA.

Cada vez que la Direccién de Arquitectura lo requiera en la etapa de ejecucion, los proyectistas deberan
visitar las obras. las visitas deberan ser coordinadas por el Inspector Fiscal de la Obra correspondiente y se
cancelaran a medida que se ejecuten e informen. El costo de las visitas se formula con absoluta
independencia y por separado de los honorarios del proyecto. Debe considerar pasajes, gastos de estadia y
honorarios.

Se pagaran las visitas realmente efectuadas, considerando los precios unitarios ofertados en el Formulario
N°5. El incumplimiento por parte del Consultor de una visita requerida, en un plazo maximo de 7 (siete) dias
dejara en libertad de accién a la Direccion de Arquitectura para contratar con otros profesionales, tanto las
visitas del Consultor como de sus especialistas.

17. COORDINACION DURANTE LA EJECUCION DEL ESTUDIO.

17.1 DURANTE EL DESARROLLO DE LA COSULTORIA.

Todas las reuniones de correccion y jornadas de trabajo, se deberan realizar en las oficinas de la Direccién
de Arquitectura con excepcion de las que el Inspector Fiscal estime adecuado realizar en otro lugar.

17.2 VISITA A TERRENO AL INICIO DE LA CONSULTORIA

Para coordinar en terreno los criterios particulares y metodologias con los que se abordara el tema, el
Consultor que se adjudique la propuesta debera solicitar al inicio del trabajo una reunién con el Inspector
Fiscal del Proyecto y el equipo de apoyo de la Direccién de Arquitectura, a la que asistira también su equipo.
En ella, ademds, se nominara a los subrogantes respectivos.

17.3 EXPOSICION DEL ANTEPROYECTO.

Considerando que en un proyecto de caracter patrimonial se retinen elementos de valor cultural intangible,
junto a valores histéricos y arquitectdnicos, los procesos de Participacion Ciudadana adquieren una
importancia singular. Al mismo tiempo, resulta significativo comunicar sistematicamente los avances del
proyecto a los actores involucrados, con la intencién de agilizar los posteriores procesos de aprobacion del
mismo. Por este motivo, el Consultor deberd considerar en el momento de presentar su oferta, el que la
totalidad de las entregas finales (1, 2, 3 y 4) sean expuestas a través de una presentacion en power point y la
entrega de un resumen ejecutivo, salvo que la Unidad Técnica determine lo contrario. Las exposiciones se
haran a la Inspeccién Fiscal, pudiendo ésta, citar a través del Mandante, a los diversos actores involucrados
en el proyecto: al CMN, SERPLAC, al Propietario, a los usuarics, a representantes de la comunidad, a
profesionales de la Municipalidad, etc.

Dichas exposiciones se efectuardn en fecha y lugar a comunicar y coordinar. Estas exposiciones son
independientes de las reuniones de frabajo que sean necesarias con el Inspector Fiscal.

17.4 DURANTE LA LICITACION Y LA EJECUCION DE LAS OBRAS.
El Consultor debera participar en la preparacion de Respuestas a las Consultas formuladas por los licitantes,
en el periodo de licitacién de las obras, respecto de los proyectos realizados por su equipo.

Ademds, deberé solucionar las observaciones que formule la Direcciéon de Obras Municipales, durante el
tramite de obtencion del Permiso de Edificacion, que sean de su responsabilidad.

Se reitera el compromiso del Consultor de efectuar las visitas a la obra que la Direccidn Regional le solicite.
Estas visitas podran ser solicitadas para que las efectle el arquitecto, o cualquiera de los profesionales que



participa en el disefio (ingeniero calculista o cualquier el profesional especialista que forme parte del equipo

ConsuEtgr) segun la naturaleza del tema a resolver en obra, debiendo realizar las acciones que para ello sean
necesarias.

18.- INHABILIDADES.

Quedan ;nhgbllitgdos las personas naturales que se desempefien como funcionarios publicos con cbligacion
legal de_dgdmac:lén expluswa y, aquellas que hayan sido condenadas por crimen o simple delito que merezca
pena aflictiva ¢ por delitos, que se estimare que afectan su idoneidad profesional.

gl Consultor_ y todo su equipo de colaboradores, no quedan inhabilitados de participar en la ejecucion de las
obras materia de estas bases, directamente o a través de terceros.

19.- CALIFICACION DEL CONSULTOR.

La gestién del Consultor sera calificada, dentro de los 30 (treinta) dias siguientes a la fecha final de término,
por una Comision integrada de acuerdo a lo estipulado en el Reglamente (Art. 92), por el Director Regional y
por dos profesionales designados por la Direccion Nacional o por la Secretaria Regional Ministerial, siendo el
Inspector Fiscal el Secretario de la Comision. Esta comision procedera de acuerdo a lo estipulado en los
Articulos 93, 94 y 95 del Reglamento.

20.- PROPIEDAD INTELECTUAL DE LOS PROYECTOS.
Una vez aprobada la entrega definitiva del trabajo contratado, los anteproyectos pasan a ser de propiedad de
la Direccién de Arquitectura. Por ello;

El Director Nacional o la persona que é asigne, podra autorizar su uso o réproduccién parcial o total, por
personal o instituciones afines a la Direccion de Arquitectura.

En caso que la obra no se construya en la oportunidad prevista, la Direccion de Arquitectura podra utilizar [os
anteproyectos elaborados y demas antecedentes, cuando lo estime conveniente.

Si fuere necesario modificar los anteproyectos contratados con posterioridad a la liguidacion del contrato, se
convocara al profesional proyectista. En caso que éste estuviera imposibilitado de realizarlas, la Direccidn
queda en libertad de proceder de acuerdo a lo que estime conveniente.

21.- RESPONSABILIDAD DE LOS PROYECTISTAS.

La responsabilidad del anteproyecto recae absolutamente en el Consultor, segun lo estipula el Capitulo 2,
articulo 1.2.4. del Decreto Supremo N° 173/96 que modifica la Ordenanza General de Urbanismo vy
Construcciones, la que establece:

“Los proyectistas seran responsables, en sus respectivos ambitos de competencia, por los errores en que
hayan incurrido, si de estos se han derivado dafios o perjuicios”.

22.- Todo aquello que no esté expresamente sefialado en el Convenio de Contratacion, se regird por el
Reglamento de OO.PP. Decreto M.O.P. N° 48 DEL 28.02.1994 Modificado por Decreto M.O.P. N° 6 DEL
05.01.1995 y en otras leyes que tengan relacién con el proyecto, como por ejemplo, Ley 17.288, normativa
sanitaria, eléctrica, efc.

23.- Para la contratacion de cualquier persona natural o juridica que el equipo consultor requiera para este
contrato no se permitira ningun tipo de discriminacion de sexo, etnia o religion.

PATRICIO ARIAS CORTES NAYIB TALA GONZALEZ

Rut 9.120.890-3 Arguitecto
Director Regional de Arquitectura

DA-MOP REGION DEL MAULE

APP/PMW/pmw
TALCA, Diciembre 2011

2. APROBACION DE ANTECEDENTES: APRUEBASE antecedentes para la ejecucion del proyecto de
“RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR INTENDENCIA REGIONAL DEL MAULE”, que forma
parte del contrato, cuyo Presupuesto Oficial asciende a la suma de $ 73.300.000.- Impuesto Incluido.
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ACEPTACION DE LA OFERTA: ACEPTASE Y CONTRATESE la Propuesta de Trato Directo a
Suma Alzada, No Reajustable, que asciende a la suma de $ 73.200.000.- Impuesto Incluido, la
que incluye Impuestos legales presentada por el Consultor PATRICIO ARIAS CORTES, RUT.
9.120.890-3.

MODALIDAD DE CONTRATACION: ESTABLECESE que el proyecto individualizado se regira por
la modalidad de Suma Alzada sin Reajuste y cancelacién mediante Estados de Pago (E.P)
presentados y firmados por el consultor acompanados de la factura o boleta respectiva, conforme a
lo dispuesto en el Art. 35° del Reglamento para Consultoria. La Empresa Proyectista debera
responsabilizarse del proyecto, conforme a lo establecido en el Art. 88° del Reglamento para
contratacion de trabajos de Consultoria.

PLAZO DEL CONTRATO: El plazo total serd de 270 (95 dias corridos para el Desarrollo, 20 dias
correcciones MOP, 80 dias aprobacion CMN y 75 dias para dar cumplimiento Art. 31° DS Mop N°
48/94 modificado por Decreto Mop N°6/95) dias corridos para el Desarrollo, contados de acuerdo a
lo dispuesto en el Art. 50° del Decreto MOP. N° 48 del 28 de Febrero de 1994, que fija el nuevo
texto del Reglamento para contratacion de trabajos de consultoria; Modificado por Decreto N° 06
del 05.01.1995.

MULTAS: En caso de incumplimiento por parte del Consultor de lo establecido en el Art. 87° del

Reglamento para contratacion de trabajos de consultoria, se aplicara una multa equivalente al
0,4%, del monto total del contrato, aproximandose al entero superior, por cada dia de atraso en la
entrega final del trabajo de consultoria y de 0,2% por atrasos en las etapas parciales.

GARANTIAS Y RETENCIONES: El Consultor debera presentar una BOLETA DE GARANTIA

BANCARIA por |la suma de $ 3.660.000.- equivalente al cinco {5%) del valor de la Consultoria y
por un periodo de validez de quince (15) meses, seguin lo estipulado en el Art. 55° del Reglamento
para Contrato de Trabajo de Consultoria, a nombre del GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE.

De cada Estado de Pago se descontara un diez por ciento (10%) del valor del trabajo pagado,
hasta enterar un 5% del valor total del contrato y sus ampliaciones, segGn Art. 85° del Reglamento
para Contrato de Consultoria.

INSPECTORA FISCAL: DESIGNASE Inspectora Fiscal del proyecto a la Profesional seforita
MARIA PILAR MATUTE WILLENSEN, funcionaria de la Direccién Regional de Arquitectura del
Ministerio de Obras Publicas- Region del Maule, quién actuara de acuerdo a lo establecido en el
Titulo IX del Reglamento de Consultoria.

INSPECTOR FISCAL SUBROGANTE: DESIGNASE Inspector Fiscal Subrogante del proyecto al
Profesional sefor RODRIGO TORRES VIENNE, funcionario de la Direcciéon Regional de
Arquitectura del Ministerio de Obras Publicas - Region del Maule, quién actuara de acuerdo a lo
establecido en el Titulo 1X del Reglamento de Consultoria.

PROTOCOLIZACION: Tres transcripciones de la presente Resolucién deberan ser suscritas ante
Notario, en sefial de aceptacion de su contenido protocolizar uno de sus ejemplares, en la misma
Notaria, segin lo dispuesto en el Art. 51° del Reglamento para Contratacion de trabajos de
Consultoria.

IMPUTACION PRESUPUESTARIA: El gasto ascendente a la suma de $ 73.200.000.- Impuesto
Incluido, se pagara al Consultor, con cargo a Fondos del Gobierno Regional del Maule, segun Ord.
N° U.G.D. 4517 del 22.12.2011, subfitulo 31; Item 02 segin Resolucién (A) N° 351 de fecha
12.09.2011 que aprueba Convenio Mandato de fecha 09.09.2011.

/ANOTESE Y COMUNIQUESE.
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