ALORIA GENERA]
OFICINA GENERAL IDE PARTES
04 JUN, 2008

VISTOS:

DIVISION DE INFRAESTRUCTURA
Y REGULP(:ION

APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES
TIPO PARA CONTRATOS DE EJECUCION DE
OBRAS POR  SISTEMA DE PAGO CONTRA
RECEPCION

SANTIAGO, 04 JUN 2009

Lo dispuesto en el D.F.L. M.O.P. N° 850, de 1997, que fija el nuevo
texto refundido, coordinado v sistematizado da la ley N° 15.840, de
1964, Crganica del Ministerio de Obras Plblicas:

El Decrefo MOP N 75, de 2004, Reglamento para Contratos de
Obras Plblicas y sus modificaciones:

El Decreto MOP N° 1093, de 2003, Reglamento de Monfos de
Contratos de Obras Pblicas y sus medificaciones;

la Ley N" 19.886 v el DS N° 250 de 2004, del Ministerio de
Hacienda;

El Decreto MOP N° 108, de 2009,
La Resolucion N° 1600, de 2008 de la Contaloria General de la

Repdblica, que fija normas sobre exencitn del tramite de toma de
tazén;

CONSIDERANDO:

— Que se requiere implementar un sistema que permita agilizar los

procedimientos esociados a la licitacion de contratos de ejecucion de
obras por sistema de pago contra recepion

Que dicho sistema permite unificar criterios en los procesos de
licitacion en los diferentes Serviclos del Ministerio de Obras Pblicas
y de las regiones del pais.

RESUELVO

D.G.O.P N° 13 1 /

TRAMITADA

| gu 5, JUN 20093

OFi d’:ﬂmmrmsrmuﬂm.:&
FCINA DE pagyEg
: BIREC. GRAL, DE DBRAS FUBLICA

1.-APRUEBASE como formato tipf'; las siguientes Bases Administrativas Especiales para Contratos de Obras

Publicas que se celebren de confofmidad con las Bases Administrativas Generales -BAG- aprobadas por el
Decreto Supremo N° 108, de 2009,del Ministerio de Obras Pliblicas.




BASES ADMINISTRATIVAS

BAsts ADMINISTRATIVAS |
POR

ART.1 ASPECTOS GENERALES

En .
Ad

aspecfos adminisirativos especificos de
Este documento lievara & nombre de

1.1

La obra cuya ejecucion contrata la Dir
Complementario. :

ART.2 AVISO DE PRENSA.

El lamado a licitacién Io realizars el Dire
y ademas, si se estima conveniente et
contrato, registros, categorlas fequeridas

El dia y lugar de la reg

epcion y de ap
Complementario. ‘

ART.3 ACLARACIONES A LOS ANT|
Las aclaraciones se refiraran eh ol lugar
Los plazos seran los establecidos en ¢

Sera responsabilidad de fos participante
los antecedentes da licitacian, ias cuales

parte de la empresa proponente a quien s

los respectivos procesos! de [icitacion
. . . : ]
ministrativas Especiales, en adelants BA

ESPECIALES TIPO PARA CONTRATOS DE EJECUCION DE OBRAS
 SISTEMA DE_PAGO CONTRA RECEPCION
R EA VS TAGD LONTRA RECEPCION

se aplicaran las BAG con las modafidades que se indican en estes Bases
E, que son complementadas con un Anexo en donde se definen todos aquellos
,Eada contrato en particutar, lo qus es debidamente indicado en ios arliculos pertinentes,

‘Anexo Complementario”,

IDENTIFICACION Y IUBICACIGN DE LAS OBRAS

oceion, a través del presente proceso de licitacion, serd individualizada en ef Anexo

ctor(a)

) otro

General o Seremi, segn
medio de comunicacion
, asi como fa fecha y fugar da re

proceda, ordenando la publicacion en el Diario Oficlal
plblico esciito, indicando a lo menos el nombre del
firo de antecedentes.

ortura ds las ofertas téericas Y econdmicas serdn los que se indiquen en el Anexo

ECEDENTES
sstablecido en el Anexo Complementario,

it. 5 de las BAG o los establecidos en el Anexo Complementario.

5 cerciorarse de la existencia de Seris de Preguntas y Respuestas y de Aclaraciones a
formaran parte del contrato Que se celebre, presumiéndose el conocimisnto de allas por
e le adjudique e contrato y demas proponentes,

ART.4 ANTECEDENTES DEL PROYECTO

Los antecedentes a entregar por el Ministerio seran los establecidos en el Anexo Complementario.

ART.5 LICITACIONES POR “GRUPO
No se contempla.

S DE OBRAS”

ART.8 PARTICIPACION DE CONSORCIOS
La participacién de consorcios sera segun se establezca en e| Anexo Complementario.

ART.7 EXIGENCIAS PARA'LOS PROYECTISTAS DE LA OBRA

En o Anexo Complementario se establece
Registro de Consuttores del Ministerio dé Oby

ART.8 SUBCONTRATISTAS

ra sl se exigia que los proyectistas de la obra se encuentren inscritos en el
ras Plblicas y la respectiva especiatidad y calegoria.

La autorizacion para subcontratar parte de las obras se establecerd en el Anexe Complementario,
: !

ART.S PARTIDAS A SERIEE DE PRECIOS UNITARIOS

En el Anexo Complementario se establ
miaximo de fa inversion estimada por [a direccion I

Boera sl se podra disponer de partidas a serie de

que tamblén serd indicada en dicho an

precios unitarios y el porcentaje total
X0,

ART.10 PRESENTACION DE LAS PRPPUESTAS
Regira lo dispuesto en el art. 12 de las BAG, salvo que en el Anexo Complementario se establezcan exigencias distintas.

ART.11 DOCUMENTOS ANEXOS
Para el caso del numeral 12.1.4 ds lag

proponente, deberé ser igual o' superior al capital o capital

Antecedentes o documentosdadicionaigs a Ios sefialados en el art12.1 de las BAG se
Complementario, que no implique una i

ART.12 PROPUESTA TECNICA

En el Anexo Complementario se pgdrén ag
especialidad de la obra o disminuir las e?‘tabieci

BAG se establecera en el Anexo Complementario si la capacidad econémica del

de trabajo.

gun se indique en el Anexo
mitacion al principio de libre concurrencia.

regar ofras exigencias técnicas adicionale
das en el art. 12.2 ds las BAG.

s asociadas a la complejided o




-

ART.13 PROPUESTA ECONOMICA |

¥ : i

!i
i

|
[

Deberd incluir el valor de cada una de las Etapas de la obra y porcentajes de astas respecto del valor total, conforme a lo

esfipulado en el Anexo Complementario.

|

ART.14 SELECCION, ESTUDIO Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS TECNICAS

Los aspectos considerados ¥ sus descu‘lentos porcentuales maximos, seran los establecidos en el art. 14 de las BAG, salvo
que en el Anexo Complementario se e?tablezean porcenisjes distinfos. :

‘ En refacién con los aspectos a calificar 5? sus factores serdn los establecidos en ef arl. 14.3 letra B de Ias BAG, salvo que en el
Anexo Complementario se sefialen otros distintos.

ART.15 PLAZO MAXIMO

|
El plazo para la ejecucion del total debobra sera el indicado por los oferentes en sus propuestas, sin perjuicio det plazo
maximo de acuerde &l Anexo CompIeTentario.

ART.16 GARANTIAS
En caso de aumentar el monta ylo el plazo, éstos se estableceran en ef Anexo Complementario.
[

plazo,

i
De establecerse garantias adicionales, l:serén las sefialadas en el Anexo Complementario, asi como también sy monto y

ART.17 ESTADOS DE PAGO $

El porcentaje sobre el valor dei contrato que coresponda cada estado de Pago y la facultad para pagar hasta el 80% del
avance fisico, sera establecido en ef Anexo Complementario.

ART.18 GARANTIAS ESPECIALES |
En caso de modificar el plazo de vigencfa, se establecera en el Anexo Complementario.

ART.18 REAJUSTE ||
Su procedencia y modalidad seré el sefialado en el Anexo Complementario.

Para el caso de resjuste polindmico kosl\ coeficientes seran (nicos durante foda la gjecucion del contrato y se aplicaran a cada
Estado de Pago de Avance de:Obra, de acuerdo a I variacion de los indices de regjuste como se indica a continuacion,

indices

Los indices que se utilizaran en el caloulo de los reajustes seran los que comunique oficialments Ja Direccion de Planeamiento

del Ministerio de Obras Pliblicas,

La definicion, fuente y variacion de los indices a aplicar en el reajuste polinomico del contrato y su forma de aplicacidn sera fa

siguiente;

A USS

ALS8.S.

ALP.C.

A Cemento

A Asfalto

A Petroleo

Es el porcentaje de jvariacion que experimente ef valor del dolar Americano (Valor Promedio Panderado)
determinado por el Banco Central de Chile. Esta variacion se determinara entre el valor del lfimo dia habil
def mes anterior a la fecha def Estado de Pago y el valor def (iitimo dia habil del mes anterior al de la fecha de
apertura de la propussta.

Es el porcentaje de ulariacién que exparimente el Indice de Sueidos y Salarios, determinado por el INE, ertre
el mes anterior al arlteprecedente a la fecha del Estado de Pago, v el mes anterior al anteprecadente a la

fecha de la:apertura de la propuesta.

Es el porcentaje de ’.ii variacion que experimente el indice de Precios al Consumidor determinado por &l INE,

entre el mes anterior a la fecha del Estado de Pago y el mes anterior al de la fecha de la aperfura de la
propuesta. -

Es el porcentaje de 'dlariacién Que experiments el precio de venta netfo al plblico del kg., de cemento comiente

determinado por el INE para el céalculo del IPC de cada mes, Esta variacion se determinaré entre el valor del

¥

mes anterior a la fecha del Estado de Pago v el valor del mes anterior a la fecha de Ja apertura de la
propuesta.

Es el porcentaje de|variacion que experimente el precio de venta neto de Ia tonelada de Pitch Asfaltico
{Fondos de Vacio) puesto en la Refineria de Petréleo Con Con, entre el (iltimo dia del mes anterior a la fecha
del Estado’de Pago y ¢l Gltimo dia def mes anterior a la fecha de apertura de la propuesta, Este precio sera
proporcionado por Ia#ENAP mensuaimente,

!
Es el porcentaje de ilaﬁacién Que experimente el precio de venta neto del metro clbico de petréleo diesel,
puesto en Santiago, tieten'ninado por el INE para el caleulo del IPM {indice de Precios & por Mayor), entre el
precio def Uftimo dia fidel mes anterior a {a fecha del Estado de Pago y ef (limo dia del mes antefior a la facha
de apertura de la propussta.

3




A Acero : Es el porcentaje de variacion que experimente el valor del precio de venta neto de la tonelada de barras de
acero redondo para hormigén armado, determinado por el INE para el célculo del |.P.M. {indice da Precios al
por Mayor) de cada ﬁnes. Esta variacion se detsrminara entre el valor del mes anterior & la fecha del Esfado
de Pago y ¢l valor del mes anterior al de la apertura de la propuesta.

A Explosivos : Es el pordentaje de variacion que experimente el precio de venta neto del Kg. de Dinamita Tronex,
determinado por el INE para el célculo del |.P.M. (Indice de Precios al por Mayor) de cada mes. Esta variacion

se delerminara entre ef valor del mes anterior a la fecha del Estado de Pago y el valor del mes anterior al de
fa fecha della apertura de Ia propuesta,

FORMULA DE APLICACION:
El reajuste polindmico del contrato, exprésado en porcentaje, quedara definido por fa siguiente formula:

Rw) = {A"A USS$) +{B*AISS)+(C*AIPC)+(D* A CEMENTO) + {E*A ASFALTO) +

F*A PETROLEQ) +(G* A ACERQ) +{H *A EXPLOSIVOS)

—

En que los coeficientes A a H; expresados en tanto por Uno, corresponden a la incidencia, dentro del fotal, de cada uno de los
parametros que componen la expresion.

Los coeficientes correspondientes al confrato se estableceran en of Anexo Complementario.

ART.20  ANTICIPO
De acuerdo con el Anexo Cotnplementario.

ART.21  RECEPCION PR(;)VISIONAEL DE ETAPAS
En el Anexo Comp!ementariq se establecera si el plazo de recepcion de etapas pueds liegar hasta los 30 dias habiles.

ART.22 MULTAS POR leCUMPLIMEMTO DE PLAZCS
Ed valor del factork sera el establecido en el Anexo Complementario.

ART.23  DERECHOS, PEﬁMISOS Y/SERVIDUMBRES
En caso da establecerse un procedimiento diferente al filado en las BAG, ésie se sefialard en el Anexo Complementario.

ART.24 LETREROS

Su cantidad se sefialara en el Anexo Complementario. L as caracteristicas y especificaciones técnicas se entregaran con los
antecedentes de Ia licitacion. .

ART.2Z5  RESPONSABILIDAD, CUIDADO DE LAS OBRAS Y RIESGO

En caso de exigirse Sequro de Resgonsébilidad Civil ante Terceros en ef Anexo Complementario, se procederd de la siguiente
forma; - ‘

A fin de cubrir todos los ﬁeggos sefiajados en el Art, 134 del Reglamento para Contratos de Obras Piblicas la empresa
confratista debera tomar una. poliza de seguro de responsabilidad civil a favor del Fisco - Ministerio de Obras Piblicas —
Direccién correspondiente, en los términds sefialados en dicho articufo.

La poliza en referencia debera ser entregada a la Direccion cotrespondiente en forma previa a cursar el primer Estado de Pago,
la cual deberé ser aprobada (o rechazada) por Fiscalia de MOP.

El monta minimo de la pdliza iseré equivalente al 5% del valor del contrato expresado en Unidades de Fomento. La ampresa
contratista sera responsable del deducible contemplado en el documento garantizador,

En caso de aumento de plazo del contrato, la empresa contratista debera entregar un endoso que contemple el nuevo plaze de
vigencia de esta poliza.

La pdliza de responsabilidad civil debera contener en forma explicita una clausula de rehabilitacion y renovacion automatica
hasta la recepcion definitiva de las obras. Elfa no debe estar condicionada unilateralmente por e aseguradar,

La poliza de responsabilidad divil debera ajustarse a la aprobada por fa Superintendencia de Valores ¥y Seguros bajo el Codigo
POL 1 91 086, texto del cual debera eliminarse de! articulo 2 referente a los Riesgos Excluidos, los numerales 2.3, 2.5, 2.10,

2.10.1, 2.10.2, 2.15 y 2.17, deberd contemplar ademas la clausula adicional de cobertura para trabajos de empresas de la
construceion, Codigo CAD 191092, |

Esta poliza, cuya prima debera ser pa&ada al contado, contendré en forma especifica, dentro de la glosa comespondiente, la
materia asegurada, el nimero y fechaf‘ de la resolucién o decrefo que adjudica el contrato y los dafios & indemnizaciones

referidos, sin exclusiones en cuanto al oﬁugen de esos dafios.

La empresa contratista deberd adoptar Eodas las medidas de precaucion para preservar de curalquier dafio a la propiedad ajena,
incluyendo edificaciones, cercos, camings, senderos, arboles, que se encuentren ubicados en o cerca del sitio de las obras yno




se demoleré o refirara ninguna propiedad, sin la aprobacién previa def Inspector Fiscal, Io cual no eximira al Contratista de su
responsabilidad por eventuales dafios la terceros. En los lugares donde cualquier edificacion o propiedad se encuentren
proximos a las obras (Incluyendo cualguler zanja, excavacion, demolicion o faenas de bombeo), s apoyara, entibara o protegera
de modo que dicha edificacion o propiedad se conserve estable y ia empresa contratista asumira la responsabilidad de subsanar
cualquier dafio que en la opinion del lné‘pector Fiscal sea afribuible a la realizacion de las obras, o a consecusncias de efla. La
responsabilidad, segtin esta clausula, ideluira la reparacién de cualquier dafio que en la opinion del Inspector Fiscal, haya sido
causadn por asentamiento o vibracion,

Et incumplimiento de esta obligacion facb!taré al Inspeotor Fiscal para no cursar estados de pago ni anticipos, sin perjuicio de las
demés sanciones que conforme al Reglamento para Contratos de Obra Plblica, puedan aplicarse por esta infraccidn,

La poliza no puede estar condicionada resoluciones judiciales ni transacciones aceptadas por los aseguradores, sino limitarse
a sefialar el riesgo que se asegura.

En caso de exigirse Sequro Contra Todo Riesgo de Construccion en Anexo Complementario, se procedera de la siguiente
forma:

Adicionalmente, en forma separada a lapdliza de responsabilidad civil la empresa contratista debera presentar, en forma previa
al primer Estado de Pago, unapoiiza deseguro contra todo liesgo de construccion.

El valor de la poliza sera equivalents al valor tofal de la obra expresada en UF, que comprenderd las obras nuevas y existentes,
si lag hublere. Dicho seguro tendra como beneficiario al Fisco - Ministerio de Obras Plblicas - Direccitn correspondiente y
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deberd sstar vigente durante todo &f periodo de construceion de 1a obra ¥ de sus promogas si las hubiere,

La péliza debera contener como minimolias condiciones generales y especlales del Seguio y sus coberturas de resgo. Con fodo,
la pofiza debera contener en forma explicita y obligatoria una clausula de rehabilitacién Y renovacion automética (cobertura del
100% del tiempo mientras la poliza sje encuenfre vigents), de renuncia a los derechos de subrogacion respecto de los
asegurados y beneficiarios y de gastos te aceleracion, Asimismo, debera ser suscrita por fa empresa contratista y la compafiia
aseguradora, debido al carécter principaimente convencional, que fiene este tipo de instrumento por cuanto no siempre se

sncuentra registrada en la Superintendefcia de Valores y Segures de Chile,

Atendiendo a fo establecido er ef inciso 2° del articulo 150 del Reglamento para Contratos de Obras Plblicas se requiers que la
empresa contratista asegure ¢onfra todo riesgo de construccion Ia totalidad de las obras, de modo que se mantenga cubierio
permanentemente por el 80% de su valor, Bl Inspector Fiscal podra retener ef pago de cualquier Estado de Pago, mientras no
tenga debida constancia de que la comespondiente poliza, plenamente vigente, se encuentra en custodia en &l MOP. Lo anterior
no es obice para que la emprésa contratista mantenga su responsabilidad tofal ante cualquier accidente que deteriore o derribe

la obra, de acuerdo en todo a lo sefialato en el citado arficulo del Reglamento. La péliza debera estar vigente durante todo el
Condiciones especiales comunes a las Pélizas de Seguros sefialadas precedentemente

a) Las polizas deberan contener el nontbre de la obra y ol nimero y facha de Ia resolusion que adjudioa 8l contrato.

b) El plazo de vigencia de la poliza debe comenzar el dia siguiente a la fecha en que la Resolucion que adjudica el contrato
ingrese totalmente tramitada a fa Oficina de Partes de la Direccion.

¢} Lafecha de conversion de Ja UF, seﬁfé el (itimo dia del mes anterior a la fecha en que la resolucion que adjudica el contrato
ingrese totalmente tramitada a la Oficina de Partes de I Direccion.

d) Las primas de las polizas deben sef pagadas al confade. Para ello, debe tener estampado el texto de fa pdliza, un timbre
que de cuenta de dicho pago y constar por escrito fal circunstancia,

e) No se podra poner t&mino anticipado o modificar las pdlizas sin autorizacion escrita del MOP,

f) En el evento que las pofizas de seguros contemplen deducibles, fimites o subiimites de indemnizacién, de conformidad a
estas Bases Administrativas, dichosideducibles, limites o sublimites de indemnizacién, seran de cargo (nico y exclusivo de la
empresa contratista.

@) Enlapoliza debe constar que se contrata a favor de Ja Direccién ficitante del Ministerio de Obras Piblicas,

En caso de exigirse otros seguros derivados de la glecucion de la obra se sefialara en el Anexo Complementario.




APRUEBESE el Anexo Complementario que forma parte de las presenies Bases Administrativas Especiales,
clyo texto es ef siguiente;
ANEXO COMPLEMENTARIODE BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES
NUMERAL | TEMA A ESPECIFICAR POR CONTRATO
BAE . |
T 111 Identificacion y ubicacién de las obras
|
Nombre de ia obra :
Comuna :
Provincia :
Region :
Direccion Contratante
Mandante
Codigo SAFI
Cédigo BIP
2 12 Dia y lugar de la recepcion y de apertura de las ofertas técnicas Y econdmicas
Recepcion de las Propuestas Téchicas y Econdmicas y Apertura de las Propuestas Técnicas, sera el
dia...... alas ....... rsen ...
Apertura Econémical Seré ol dia...... alas .. hrsen............
3 13 Aclaraciones a los antecedentes
Las preguntas seran(presentadas en.............coooeoevivoo
Las ac!arac}iones seran entregadas en........cceevveevoeecee
Plazos:.....:(no se madifican / son los siguientes:.....
Las preguntas serén|presentadas hasta el dia
Las aclaraciones seran entregadas a méas tardar el dia.............. )
4 |4 Antecedentes def Proyecto
Los antecedentes que se entregan son los siguientes:
Estudios dé suelos yjlevantamientos topograficos: ...... {Aplica / No aplica)
Téminos de Referencia: ...... (Aplica / No aplica)
Especificaciones Técnicas Especiates: ..... (Aplica / No aplica)
Bases de gestion ambiental, territorial y de participacion ciudadana para contralos de obras pibficas:
........... {Aplical No aplica)
Bases de prevenciérg de riesgos laborales para contratos de ejecucion y de concesion de obras
piblicas: ....... (Aplical No aplica)
Bases parea el aseq lramiento de calidad en construccion de obras plblicas: ........ {Aplica/ No
aplica)
Otros:....
5 )6 Participacién de Consorcios
............ {Se autoriza / No se autoriza)
6 17 Exigencias para los proyectistas de la obra
Inscripcion.en el Registro de Consultores del MOP: ......... ...{No se exige / Se exige en la
especialidad.....y ..J....... categoria.)
718 Subcontratistas
........... (Se autoriza{ No se autoriza)
8 19 Partidas a;serie de precios unitarios
.......... { No se dispone / Se disponen las siguientes:
Partida: .........
Porcentajejtolal méximo de partidas a series de precios unitarios.............. %
Inversicn gstimada..|...........
9 {10 Presentacion de las Propuestas
Exigencias distintas:|..........(No se establecen f Se establecen las siguientes;
Idiorna;
Unidades métricas:
Moneda:............ }
6




16 | 11 Documentos Anexos
Capacidad Econdmica debera ser iguat o superior a: ......... {capital / capital de trabajo)
Antecedentes adicionales
........... {No se establecen / Se establecen y son los siguientes:
12 Propuesta Técnica |
............... :{Se mantienen/ Se disminuyen los siguientes:....../ Se exigen en forma adicional fos
siguientes......)
12 | 13 Propuesta Economica
Etapa:.............. £ (Y
13 (14 Seieccién,;Estudio y Evaluacion de las Propuestas Técnicas
.......... (Se mantieneh los porcentajes en todos los aspectos / Se modifican los porcentajes por los
siguentes: Antecedentes Generales.....%, Proyecto....% y Plazo......%.
Calificacion delf proyecto Art 14.3.B. BAG
Los aspectos.......... no se modifican / se medifican por los siguientes....y sus respectivos factores
de ponderacién....... )
Los factores de poncJeracién ........ (ho se modifican / se modifican por los siguientes: Planos
generales y de detalle......... , Especificaciones Técnicas...... yMemoria de caloulo......
14115 Plazo Maximo
Plazo méximo: .............(no se establece / sera de.. .. )
151 16 Garantias
Fiel Cumplimiento: . ....... {de acuerdo art.21 de las BAG / Se modifica el monto yio plazo por los
siguientes::...)
Garantias adicional eS......... {no se exigen / se exigen las siguientss.............monto. ... plazo.....)
16 | 17 Estados de Pago
Etapa............ %....
Pago por avance hasta 80%:....... (no se pemite / se pemiife para las siguientes Etapas:
Elapa ............ %....J. }
17 | 18 Garantias Especiales
Vigencia: ......[se mantiene / serade ....... meses)
18 | 19 Reajuste :
............... ~{No  esté afecto / Esta afecto a sistema de reajuste segin..... {IPC/ Polinémico, cuyos
coeficientes son: Av...... By...,Cooo., Diey Ene, oo, G, yH....... }
191 20 Anticipo
.............. (No se oforga / Se oforga un anticipo de .....%)
20 | 21 Recepcion Provisionat de Ftapas
Elplazo de hasta 30 dias hébiles .......... {no se autoriza / se autoriza para las siguientes
Etapas:....)
21122 Multas por incumplimiento de plazos:
El factor “k" es: ...
2223 Derechos, Permisos y Servidumbres:
Progedimiento distinfo: ....... {no se esiablece! se establece el siguiente:....... }
23 | 24 Letreros
La cantidad de lefreros sera......




24|25 Seguros complementarios:
Responsabilidad Civil ante terceros............. {se exige / no sa exige)

Contra Todo Riesgo de Construccion: ... {se exige / no se exige)

Otrose........

ANOTESE, TOMESE RAZON Y COMUNIQUESE

JORGE NORAMBUEN
Director General de

VSMMRMMHB/SSG/MAQ/INH
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